
Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilość

1 2 3 4 5

ROBOTY POMIAROWE

1 D - 01.01.01  roboty pomiarowe w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną km 1,503

2 GG.00.12.01 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,503

ROZBIÓRKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D - 01.02.01
karczowanie krzaków - odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie 

wykonawcy
ha 1,00

4 D - 01.02.01
pielęgnacja drzew - przycięcie konarów drzew do wysokości skrajni drogowej 4.50 m,  

odwóz, miejsce składowania , utylizacja po stronie wykonawcy
szt 52,00

5 D - 05.03.11 
frezowanie śr. gr. 4 cm, (wywóz, miejsce składowania i utylizacja po stronie 

wykonawcy)
m

2 143,61

6 D - 01.02.04 rozbiórka płyt betonowych - wywóz w miejsce wskazane przez zamawiającego m
2 1 174,77

ROBOTY ZIEMNE

7 D - 02.01.01  wykop - ziemia do wbudowania w nasyp m
3 1 037,90

8 D - 02.01.01  
wykop - ziemia do wywiezienia i utylizacji (wywóz, miejsce składowania i utylizacja 

po stronie wykonawcy)
m

3 3 019,47

9 D - 02.03.01  nasyp - ziemia pozyskana z wykopu m
3 1 037,90

PODBUDOWA JEZDNIA

10 D - 04.01.01 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni m
2 9 823,78

11 D - 02.03.01c Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna. m
2 1 468,59

12 D - 04.02.01 
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%, warstwa pełni 

rolę warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.
m

2 1 468,59

13 D - 04.02.01 
Warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%, warstwa pełni 

rolę warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.
m

2 8 355,19

14 D - 04.05.01
warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o 

grubości 10 cm - nowa konstrukcja
m

2 9 823,78

15 D - 04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m
2 9 351,89

JEZDNIA

16 D - 04.03.01  oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wiążącą m
2 9 051,20

17 D - 04.03.01  Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2 m
2 9 051,20

18 D - 05.03.05b w-wa wiążąca AC11W gr. 5 cm m
2 1 378,23

19 D - 05.03.05b w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm m
2 7 672,97

20 D - 04.03.01  
Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 

kg/m2
m

2 8 900,95

21 D - 05.03.05a w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm m
2 8 900,95

ZJAZDY BITUMICZNE

22 D - 04.01.01 profilowanie i zagęszczenie podłoża m
2 423,25

23 D - 04.02.01 w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm m
2 423,25

24 D - 04.05.01
warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o 

grubości 15 cm
m

2 423,25

25 D - 04.04.02 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m
2 423,25

26 D - 04.03.01  oczyszczenie nawierzchni pod w-wę wiążącą m
2 496,18

27 D - 04.03.01  Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę wiążącą w ilości 0.5 kg/m2 m
2 496,18

28 D - 05.03.05b w-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm m
2 496,18

29 D - 04.03.01  
Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wę ścieralną w ilości 0.2 

kg/m2
m

2 496,18

30 D - 05.03.05a w-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm m
2 496,18

Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do 

drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w 

Gminie Nakło nad Notecią – obręb Lubaszcz

PRZEDMIAR



Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilość

1 2 3 4 5

OBRZEŻA

31 D - 08.03.01 obrzeże 8 x 100 x 25 na ławie betonowej C12/15 ilość betonu 0.02 m3/m m 22,50

32
D - 08.01.01b opornik betonowy 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 ilość betonu 0.045 m3/m

m 451,80

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

33 D - 09.01.01 humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą m
2 9 018,00

34 D - 06.03.02 profilowanie i plantowanie pobocza do proj. Spadku m
2 1 969,63

35 D - 01.03.04 ułożenie rur ochronnych typu AROT 110 m 56,87

36 D - 06.02.01 wykonanie przepustów z rur PCV średnicy 300 mm, na ławie żwirowej gr. 10 cm m 22,64

37 D - 06.02.01 ścianki czołowe przepustów śr. 300 mm szt. 4,00

38 D - 06.01.01 
umocnienie skarp rowu - płytki chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm  na 

podbudowie betonoej C8/10 gr. 10
m

2 2,10

39 D - 08.05.01
ściek "korytkowy" z prefabrykowanych elementów na ławie betonowej C8/10 gr. 15 

cm 0.06 m3/m
m 570,67

40 D - 03.02.01

odwodnieni liniowe D400 - głębokość wew. Korytka min. 300 mm, szerokość 

zewnętrzna min. 300 mm ruszt żeliwny, korytko betonowe beton C30/37 XD1, wraz z 

dylatacją taśmą bitumiczną od strony nawierzchni jezdni, Ławy pod odwodnienie 

liniowe gr. 10 cm - beton C12/15

m 7,80

41 D - 06.01.01 
narzut kamienny min. Wymiar kruszywa 15 cm, max. Wymiar kruszywa 25 cm  gr. 

30 cm
m

3 11,43

42 D - 06.01.01 umocnienie brukiem 16/20 cm na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10 cm m
2 93,00

43 D - 08.05.01 ściek skarpowy z prefabrykowanych elementów na ławie betonowej C8/10 gr. 10 cm m 19,10

44 D - 04.04.02 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 

właczenia do istniejacych nawierzchni tłuczniowych
m

2 250,00

45 D - 06.01.01 wpust ścieku (łapacz) - beton C16/20 zatarty na ostro m
2 15,00

OZNAKOWANIE

46 D - 07.02.01 znaki pionowe - tarcze typ II szt 39,00

47 D - 07.02.01 znaki pionowe - słupki szt 19,00

48 D - 07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2W3B + zakończenia m 72,00

49 D - 07.01.01  oznakowanie poziome - cienkowarstwowe m
2 1,25

50 D - 07.02.01 słupki prowadzace U-1a szt 50,00


